SMLOUVA O DiLO

¢islo smlouvy objednatele: 2008/271
cislo smlouvy zhotovitele: 463

uzaviend dle § 536 a nasl. zakona &. 513/199% Sb., Obchodniho zakoniku, v platném znéni,

na realizaci dila

»Realizace projektu Bystiicka zastaveni ¢
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Sidlo
Zastoupeny

DI
Tel.
Fax
E-mail

Smiuvni strany

Mésto Bystfice nad Pernstejnem
: Bystfice nad Pem3tejnem, Masarykova nam. 57, 593 15
» Ing. Karlem Patiskou - starostou mésta
- 00294136
- CZ 00294136
: 566 590 311
: 566 590 347
: posta@mu.bystricenp.cz

Dale téZ jen objednatel

Firma zhotovitele
Sidio

Zastoupeny
Bankovni spojeni
Cislo étu

IC

DIC

Tel

Fax

E-mail

: Beton SPH s.r.0.
: Bystfice nad Pernstejnem, Primysiova 1414, 593 01

: Ing. arch. Petrem Horadkem — jednatelem spoleénosti
: KB Bystice nad Pernitejnem
. 27-3948420257/0100

126230470

1 CZ26230470

: 566560941

: 566551715

:info@betansph.cz

Déle téz jen zhotovitel

Pfedmét smlouvy

Predmétem této smiouvy je realizace projekiu Bystficka zastaveni, kompletni provedeni (dodavka, zkousky
a uvedeni do provozu)
podle nasleduficich podkladil (v pofadi pfednosti pfi rozporech):

projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby zpracované ing. Evou Zamazalovou, Preslova

33, 602 00 Brno, v 09/2008

nabidky zhotovitele ze dne 30.9.2008

Misto stavby : Bystfice nad Pernitejnem a obce mikroregionu

Zhotovitel se zavazuje k provedeni uvedeného dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ve smlouvé
sjednané ceny za jeho provedeni.

Predmétem plnéni jsou zejména :

=Bystfické vodohospodafska zastaveni {(nauéné panely,ekologicky pavilon, dilna v piirodé)
=Vyznaceni vodohospodarskych Gdajl v terénu

°Doplfiujici zafizeni {lavicky, stoly, WC, odpadkové ko3e)

=Minisportovisté

=3mérova zafizeni, opatfeni proti vandalizmu
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sPfedmétem dodavky jsou i projektové prace a inzenyrska Einnost b&hem realizace projekiu”

Nedilnou souéasti dila jsou dale:
zajisténi a zabezpedeni wytyceni vedkerych inZenyrskych siti, cdpovédnost za jejich neporuseni béhem
vystavby a zpéiné pfedani jejich spravelm,
zkousky die projektové dokumentace, dle CSN (zavaznych i doporudenych &asti} & zkousky nutné pro
uvedeni dodanych zafizeni do provozu ;
—  zkouska funkénosti zafizeni,
—  atesty pouzitych zafizeni od autorizované zkuSebny CR,
—  atesty technologickych zafizeni (doklad o provedenych zkoudkach ve vyrobég},
- revizni zpravy,
- dal$i zkousky a méfeni dle pfislusnych CSN;
uvedeni zafizeni do frvalého provozu,
dokurnertace, atesty a protokoly nutné pro kladny vysledek kolaudaéniho Fizeni,
zajidtént a provedeni viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokondeni dila,
projednéni a zajisténi pfipadného zvladiniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch, véetné Udhrady
vyméfenych poplatk( a ndjemného,
zajisténi dopravniho znadeni k dopravnim omezenim, jejich adrzba a pfemistovani a nasledné odstranéni,
zajisténi pristupd a prijezdd k nemovitostern po dohodé s vlastniky (veSkeré pfipadné $kody na
nemovitostech a porostech pfi provadéni stavby hradi zhotovitel},
péCe o nepfedané cbjekty a konstrukce stavby, jejich ofetfovani, provadéni zimnich opatfeni, pojisténi
apod.,
zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vCeiné napojeni na inZenyrske sité,
uvedeni vSech povrchli dotéenych dilem do pitvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, pfikopy,
propustky apod.),
vypracovani dvou kompletnich vyhotoveni projekiové dokumentace skuteéneho provedeni dila se zfetelnym
zakresienim veskerych odchylek, zmén, dopadd, a viivll vzniklych v pribéhu realizace praci, ovéfenych
zpracovatelem projektovée dokumeniace (ty casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén®; kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni dila
bude opatien jménem a pfijmenim oscby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele; u
vykresl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude piiloZzen i doklad, ze kterého bude vyplyvat
projednani a odsouhlaseni zmény s odpovédnou osobou objednatele),
komplexni vyzkougeni v rozsahu dodavky nebo jinym zplisobem dohodnuté ovéfeni funkce,
drobné prace technicky nalezejici k fadnemu a kvalitnimu provedeni dila,
prace a dodavky, které v dokumentaci nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo mél na zékladé svych odbornych
a technickych znalosti pfedpokladat.
Zhotovitel peclivé prekontroloval projektovou dokumentaci a je srozumén stim, Ze mnoZstvi uvedena
v dokumentaci jsou pouze informativni povahy, a je-li soucasti projektove dokumentace vykaz vymér, tento
slouzi pouze jako pomocny podkiadovy material .
Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s podminkami stavebniho povoleni a poZadavky zuGastnénych
organti statni spravy.
Vesdkeré technické doklady, osvédEéeni, atesty, navody k obsluze a Gdrzbé apod. pokud je jejich original
vyhotoven v ciziim jazyce, musi byt opatfeny ufednim pfekladem do &eského jazyka.
Dojde-li po uzavieni této smlouvy o dilo ke zméné projektové dokumentace, na zakladé niZ byly zahajeny
prace, i ke zménd v rozsahu dila nebo zpdsobu jeho provadéni poZadované objednatelem, dojde
k odpovidajici zméneé této smicuvy po dohodé@ obou smluvnich stran pisemnym dodatkem.
Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba je dotovana ze zdroji ROP JV. Z tohoto faktu plynou objednateli
urcité zavazky viiéi poskytovateli dotace, z nichz nékteré objednatel touto smlouvou nize pfenasi i na
zhotovitele. Zhotovitel se dale zavazuje poskytovat objednateli souinnost v té mife v jaké jej vyzaduji
implementaéni dokumenty ROP JV tak, aby po ukonéeni realizace byla objednateli vyplacena dotace
v piné vysi.

Cas pitnéni

Terminy realizace dila:

zahajeni praci : fijen 2008
ukonceni dila : 30.11.2010
vyklizeni stavenisié : 30.11.2010

Bé&Zné klimatické podminky ¢&i vlivy povétrnosti v prib&hu dila nemaji viiv na prodlouzeni terminu pinéni
zhotovitele.

K prodleni zhotovitele nedochazi z divod( vy3si moci (napf. zaptaveni, pozar, vichfice).

O téchto prekazkach uvédomi ta strana, ktera se o nich dozvi dfive, stranu druhou bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi zapisem do stavebniho deniku k zajistént pfistusnych opatfeni. Zhotovitel se miZe odvoldvat
na tyte prekazky jen od doby, kdy je pisemné oznamil objednateli stim, Ze mu brani v provadéni dila
sjednanym zpisobem.

Jestlize ma objednatel pochybnost o moZnosti zhotovitele dodr2et terminy a lhdly siednané ve smiouvd &
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v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu po cbdrZeni pokynu objednatele a na
své naklady zvy$it stav pracovnikd, strojli, legeni a jiného pomocného materigiu apod., pokud neprokaze, ze
pochybnosti objednatele jsou nepodloZené.

4 Cena za dilo
4.1 Celkova cena dila bez DPH dle Elanku |1 této smiouvy je stanovena ve vysi :

bez DPH 3 093 995,- K&
DPH 587 859,- K¢
celkem s DPH 3681 854,- K¢

Jedna se o cenu maximélni a nejvySe pfipustnou. Smiuvni strany se dohodly, e vySe uvedena smiuvni cena
za spinéni pfedmétu pinéni této smiouvy o dilo zahrnuje vlivy inflace a nepodiéha Zadnym zménam po celou
dobu platnosti této smlouvy mimo vyjimky majici vliv na cenu dila uvedené v tomto dlanku smiouvy o dilo.
Tato cena zahrnuje zejména : '
4.1.1.1dodani, provedeni a pfedani dila v rozsahu, kvalité a kompletnosti stanovené v této smiouve;
4112  veSkere Cinnosti a dodavky potfebné k bezvadnému provedeni, vyzkougeni a Zprovoznéni dila;
4113  provedeni revizi dodanych zafizeni;
41.1.4  zaskoleni obsluhy a ldrzby objednatele;
1.5 prace a dodavky potiebné k provedeni dila, o nichz zhotovitel mél a mohl jako odbornik védst;
1.6 zvydené naklady mimo pracovni dobu a ve dnech pracovniho klidu:
4.1.1.7  poplatky, dang, uhrady a veskeré sankce a pokuty;
1.8  veskeré zkousky dila aZ do okamziku pfedani a pfevzeti celého dila;
1.8 veskeré naklady na skiadovani v3ech dodavek a materialll potfebnych k provedeni dila véetné jejich
pFepravy na stavenigté,

4.1.1.10  dopravu pracovnik(i zhotovitele na a ze stavenisté a jejich ubytovani;

4.1.1.11 uklid stavenisté;

4.1.1.12 naklady na zafizeni stavenists;

41113 naklady na tuzemske (event. zahraniéni cesty);

4.1.1.14  pojisténi provadéného dila;

41.1.15 protipozarni zabezpedeni (hasici pfistroje, zastény atp.) potfebné k provedeni prace;
4.1.1.16 naklady na ekologickou likvidaci odpadi vzniklych pii provadéni dila;

4.1.1.17 dhradu vSech energii spotfebovanych zhotovitelem pfi reatizaci dila.

4.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je piné seznamen s rozsahem a povahou dila a ze spravné vyhodnotil a ocenil
vedkeré prace trvalého a dotasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadne splnéni smlouvy, a ze pi
stanoveni ceny piekontroloval a ocenil veskeré podklady vymezujici pfedmét svého plnéni s odbomou pedi, a
timto prohladuje, Ze tyto podklady nevykazuji vady a nedostatky, e se seznamil se viemi okolnostmi a
podeminkami, které mohou mit viiv na cenu dila, Ze provéfil mistni podminky na pracovisti, 2e zahrnul viechny
technické a dodaci podminky do kalkulace cen a uplatnil veskeré své poZadavky na objednatele pred
uzavienim smiouvy a v jeji cené je zohlednil.

4.3  V pribéhu provadéni dila mze dojit ke zvySeni uvedené ceny dila jen z divodu zmén a dodatka dila oproti
rozsahu vymezenému v clanku ll. této smiouvy, pisemné poZadovanych objednatelem {viceprace).

Zhotovitel se zavazuje na takové viceprace pfistoupit. Viceprace do rozsahu 10% ceny dila se zhotovitel
zavazuje provést v ramci sjednaného asu pinéni.

44  Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zasadné hrazeny podle skuteéného mno#stvi, druhu pouZitého
materialu a podle zpisobu provedent v cenéch, stanovenych zhotovitelem stejnym zplsobem a ve stejné
cenove dravni jako nabidkové cena dila a po jejich odsouhlaseni objednatelem.

Predem odsouhlasené viceprace, které nevyzaduji zmény projektové dokumentace, zaznamena zhotovitet do
stavebniho deniku a zdznam potvrdi dozor objednatele.

Na viceprace vétdiho rozsahu zajisti smluvni strana dodavajici realizatni projektovou dokumentaci
zpracovani dodatku k projektu.

4.5  Viceprace budou doloZeny soupisem praci, kiery bude objednatelem pfedern odsouhlasen. Pokud zhotovital
piedioZi soupis vicepraci po jejich provedeni bez pfedchoziho souhlasu objednatele s jejich realizaci,
nebudou tyto viceprace uhrazeny.

4.6  Objednatel ma pravo kdykoliv snizit rozsah dila a nafidit vypudténi provedeni nékterych praci &i dodavek,
zejmeéna v pfipadech, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s pinénim dila. Zhotovitel je povinen na takové
rozhodnuti objednatele pfistoupit a podminky stanovené objednatelem respektovat.

4.7  Pokud se zmen$i rozsah praci oproti rozsahu urdenému touto smiouvou ¢ dilo, uhradi objednatel zhotoviteli
cenu sniZenou o neprovedené prace a dodavky. Rozhodujici pro stanoveni vyée srazky jsou jednotkové ceny
2 nabidky zhotovitele.

4.8 Pokud bude zhotovitel poZadovat poskytnuti sluzeb, zafizeni nebo pfipojnych bodd, které ma objednatel na
stavbé, Ize toto dohodnout se zastupcem objednatele na stavbé, ale zasadné vzdy za dhradu (dle naméfené
spotfeby nebo dohodnuty pausal).
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5 Soucinnostobjednatele

5.1 Objednatel pleda zhotoviteli na jeho vyzvu tii paré projektové dokumentace ve stupni pro provedent stavby,
zpracované ing. Evou Zamazalovou, Preslova 33, 602 00 Brmo ze dne 09/2008. O tom bude vyhotoven
zapis, ktery podepisi obé strany.

6 Piatebni podminky

6.1. VeSkeré provedené prace fakturovany s Cetnosti faktur dle dohody smluvnich stran. Zhotovitel piedioi
objednateli vzdy zjist'ovaci protokol o provedenych pracich. Ten bude proveden v élenéni jednak dle
¢asu ( celkové pInéni dle smlouvy, dosud provedeno, provedenc v daném ohdobi, zbyva k provedeni )
a jednak dle objekt’ { A.1 az J dle projektové dokumentace ). Po odsouhlaseni objednatelem a jeho
stavebnim dozorem vystavi fakiuru ve dvou originalech, jejiz nedilnou sougasti musi byt i vyse
uvedeny zjist'ovaci protokol.

8.2.  Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pft odsouhlasi mnozstvi, kvalité nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i prace, kieré nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu éast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nem(ize zhotovitel upiathovat Zadné majetkové sankce
1v(Ci objednateli, kieré by jinak vyplyvali z pfedmétného penézitého zavazku.

6.3. Objednatel ubradi fakturu zhotovitele nejpozdédji do 14-i dnl po jejim obdrZzeni za spinéni podminek
stanovenych v odst. 6.1.,6.2 a 6.12 ze strany zhotovitele. Objednatel neni v prodieni, uhradi-li fakturu do
£trnacti dnd po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

6.4. Objednatel, za spinéni podminek stanovenych v odst. 6.1.,6.2. a 6.12. ze strany zhotovitele, uhradi zhotoviteli
veskeré faktury v pine vysi aZ do vySe 90% z celkové sjednané ceny jednotlivych objektd. Placeni zbyvajicich
10 % fakturované castky (zadriné) je objednatel opravnén pozastavit. Zadrzné bude slouZit na zajidténi
spinéni zhotovitelovych povinnosti ze smlouvy o dilo. ZadrZné uvolni objednatel do 45 dnd po dorudeni
opravneéné pisemné zadosti zhotovitele. Tuto Z5dost je zhotovitel opravnén zaslat po pfedani a pfevzeti dila
objednatelem a po odstranéni posledni vady a nedodélku, uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila
objednatelem &i v zapise o pfedani a prevzeti pfedmétu dila objednatelem. Nedilnou piilohou Zadosti bude
objednatelem potvrzeny zépis o odstranéni téchto vad a nedodélki. Objednatel je zejména opravnén ze
zadrzného uspokojit své naklady, které mu v souvislosti s nedodrZenim smiuvnich zavazkt zhotovitele
vzniknou.

8.5. Fakturu za provedené prace miZe zhotovitel piedioZit pouze jedenkrat mésicné a faktura musi obsahovat
veskeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou samostainé oddéleny platby za prace sjednané dle této smiouvy
za prace odsouhlasené v dodatcich této smlouvy.

6.6. V piipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy nérok na smluvni pokutu nebao jinou majetkovou
sankci viiéi zhotoviteli, je objednatet opravnén ji neprodieng vyidlovat a zapoist na nasledujici fakturu
zhotovitele za provedene prace. Diléim pfedanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi
koneéném pfedani a pfevzeti dila jako celku, zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedaného a pfevzatého
jiz dfive zjisfovacim a dilgim pfedavacim protokolem.

6.7  Doslo-li ke zméné ceny podle predchozich ustanoveni smlouvy, véetné zmény vlivem vicepract & ménépraci,
bude fakturovéna zménéna cena. Ve faktufe je zhotovitel povinen uvést zviast béiné Gastky za prace
provedené podle smlouvy a zviast &astky za viceprace die dodatkd ke smlouvé,

6.8  Faktura bude danovym dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslana ve dvou vyhotovenich do jeho
rukou a bude hrazena bezhotovostnim pfevodem na (&et uvedeny na faktufe. Faktura musi mit kromé
nalezitosti dafiového a ugetniho dokladu a obchodni listiny zejména tyto nalezitosti a piflohy:

- nazev Faktura"

- objednatelovo &islo této smlouvy a dpiny nazev akce uvedeny v zahlavi této smlouvy
—  vyznageni zadrzného v souladu s touto smiouvou (Eastku)

- vpfiloze zapis o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupci obou siran.

6.9 V pfipadé, Ze fakiura - dafovy doklad nebude mit vSechny polfebné nalezitosti a pfilohy je objednatel
opravnén ji vralit zhotoviteli, aniZ by se tim objednatel dostal do prodleni. V tom piipadé se na fakiuru hiedi
jako na nedorucenou a po doru€eni gpravene faktury bézi nova doba splatnosti.

6.10 Zhotovitel nese viCi objednateli odpovédnost za klasifikaci provedenych praci a dodanych véci
{(zabudovanych | nezabudevanych) pro dcely sazhy DPH.

6.11 Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materialll a veskerych subdodavatelskych dafiovych |
nedanovych dokladi ve vztahu k vicepracem. Pokud toto svoje pravo uplatni, je povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli s uvedenim, které materidly nebo subdodavky pozZaduje dolozit. Zhotovitel je pak povinen
k soupisu provedenych praci pfiloZit pozadovany dafiovy €i nedarnovych doklad za material nebo dafovy Gi
nedafovy doklad subdodavatel(t. Bez téchto dokladi je zhotovitel(iv danovy & nedanovy doklad netplny.

7 Pfedani stavenisgté

7.1 Objednatel pfeda zhotovitell stavenidté nejpozdsji tfi pracovni dny pfed zahajenim provadéni dila na vyzvu
zhotovitele. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ureném v projektové dokumentaci a dohodoy
stran.

7.2 VytyCeni vBech inZzenyrskych siti a zafizenf na stavenisti zajistuje zhotovitel, ktery také odpovida za 3kody




7.3
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zpilisobené porugenim podzemnich & nadzemnich siti a zafizent jakéhokoliv druhu.

Objednatel mizZe podle svych moznosti zajistit zhotoviteli sluzby, které bude zhotovitel poZadovat pfi pfedani
staveniste, (elektrickou energii, skladovaci prostory, pfipojny bod vody, $atnovani, atp.) vidy viak za pfedem
dohodnutou dhradu.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do tff dnd po pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené se
povaZuje stavenisté zbavené viech odpadl a negistot a uvedené do stavu piedpokladaném projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho.

Podminky provadéni dila
Zhotovitel provede dilo na své naklady a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel bere na vadomi, 3¢ jeho prace
budou probihat v soub&hu s pracemi objednatele a jeho smiuvnich partner(l a je povinen pfizpisobit svou
pracovni Cinnost technologickym postupim ostatnich (8astniki vystavby. Objednatel je opravnén v zajmu
zajisténi plynulého pribéhu vystavby organizovat provadéni dila zhotovitele, zejména fe opravnén piikazat
mu sménny provoz & praci mimo pracovni dobu ve dnech pracovniho klidu, demuz je zhotovitel povinen se
podrobit. Tato skute¢nost neméa vliv na cenu ani terminy provadéni dila. Pfi provadéni praci se zavazuje
zhotovitel dbat pokyn( objednatele. '
Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsani zépisu o pfeddni staveniité az do dne odstranéni posledni
vady a nedodélku, uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem, stavebni denik ve smysiu
vyhl. & 132/1988 Sb., kterou se provadgji néktera ustanoveni stavebniho zakona, v platném znéni.
Zhotovitel bere na védomi, Ze stavebni denik je nezbytnou pfilohou zidosti o vyplaceni dotace ze
strany jejiho poskytovatele.
Denik se bude skladat z dvodnich listhd (obsahujicich udaje o dile, pFfehled smiuvnich podkiadd, seznam
doklad( a tfednich vyjadreni a vyjadfeni o dile, piehled o jednotlivych zkougkach), z dennich zaznami ve
dvou vyhotovenich a z pfiloh. Denni zaznamy se pisi do knihy s ogislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pritpisy. Perforované listy se &isluji shodné s listy pevnymi. V deniku
vyznaci zhotovitel doklady, které jsou v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise, uloZeny pfimo na
stavenisti (u kaZdého dokladu uvede misto jeho uloZeni). Denni zaznamy &itelné zapisuje a podepisuje
opravnéna oscba zhotovitele zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo nastaly-li okolnosti, které
jsou pfedmétem zapisu. Pii dennich zaznamech nesméiji byt vynechana volna mista.
Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti, tykajici se provadéni dila, zejména udaje o Gasovém postupu
praci, jejich jakosti, zdvodnéni odchylek od projektové dokumentace a viceprace. Zhotovitel je povinen veést
evidenci svych zaméstnanch a zaméstnancl svych pfipadnych subdodavatelll od zadatku a? do konee
smény. Zapisy v deniku se nepovazuji za zménu smiouvy, ale mohou slouZit jako podklad pro vypracovani
dodatk& ktéto smlouvé. Objednatel je opravnén sledovat obsah deniku a k zapistm prfipojovat své
stanovisko.
Bé&hem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele. V pripadé, ze objednatel
nebude z dilvodu na strané zhotovitele maoci provést zapis ve stavebnim deniku, je opravnén své pfipominky
¢i sdeleni predat zhotoviteli pisemnou formou mimo stavebni denik, pfiemz plati, Ze toto sdéleni ma stejny
vyznam jako zapis ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen uloZit druhy priipis dennich zéznami oddélené
od originall tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo znigeni originalu. Do deniku je opravnén zapisovat
vedle zhotovitele a objednatele | organ statniho stavebniho dohledu.
Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen vést 182 denik vicepraci a ménépraci. Zhotovitel je povinen
stavebni denik a denik vicepraci a ménépraci po skonceni jejich vedeni odevzdat objednateli.
Zhotavitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci, které v dalgim pracovnim
posiupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, tj. zejména pokladka rozvodd a kabell pred zahozem
¢i zakrytim, veskeré izolace, injektaze, instalatni rozvody v budovach, a to nejméné i pracovni dny pfedem.
Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci a konstrukci pfedlozi zhotovitel veskera vysledky o
provedenych zkougkach praci, dilkazy o jakosti pouZitych materialdl pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty
a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem do stavebnihoe deniku nebo samostatnym
protokolem. Pokud se objednatel nedostavi, pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede
na nakiady objednatele. Pokud je pfi dodatetném odkryti zfejmé, Ze prace & konstrukce byly provedeny
vadné, hradi naklady na dodateéné odkryti zhotovitel.
Pied zakrytim &i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych Casti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pfeda je bez zbyteéného odkladu cbjednateli.
V priibéhu provadéni dila se budou konat kontrolnf dny, které bude svolavat a Fidit objednatel a jichZ se
ztcastni objednatel, zhotovitel a objednatelem uréeni subdodavatelé. Zapisy z kontrolnich dnd zajistuje
objednatel. Zavéry uskutetnéné na kontrolnich dnech jsou pro ob& strany zavazné, nemohou véak manit
ustanoveni smlouvy, mohou viak slouZit jako podklad pro dodatek ke smiouvd. Na zakladé poZadavku
objednatele u€inéného nejméné 3 dny pfed konanim kontrolnihe dne je zhotovitel povinen pii kontrolnim dni
pfediozit pisemnou zpravu o postupu praci v rozsahu uréeném objednatelem.
Zhotovitel je povinen urgit zaméstnance odpovédného za styk s objednatelem a piebirani jeho prikazd,
pokyndl apod., ktery oviada Cesky jazyk (pfip. t&Z tumodnika}.
Pracovni trazy pracovnikli zhotovitele a jeho pfipadnych subdodavatel na stavenisti registruje a odskodiuje
zhotovitel:

Bezpeénost prdce a ekologie
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

2.6

9.7

Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpeénost pfi praci (BOZP), piicemZ se Fidi zejména vyhl. CUBP a CBU o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, a ostatnimi prévnimi pfedpisy na tseku
BOZP, a dale je povinen dodrzovat protipoZarni ochranu.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen adstrafiovat odpady a
nedistoty vznikié jeho pracemi v souladu s niZe uvedenymi pravnimi pfedpisy. Porudi-ii tuto povinnost a pfes
upozornéni zastupce objednatele nepofadek do dvou dnil neodstrani, je objednate! opravnén sjednat poradek
na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pravni pfedpisy tykajici se nakladani s odpady a skladat, odstrafiovat a
evidovat odpady vzniklé jeho Ginnosti v souladu s uvedenymi pfedpisy, ukladat odpady na mista k tomu
uréena, pinit povinnosti plivodce odpadu dle uvedenych pfedpist a pfi pfedani dila o tom pfedloZit doklady.
Objednatel si vwyhrazuje pravo kontroly nad dodrzovanim téchto povinnosti zhotovitele.

Pokud dojde Cinnosti zhotovitele ke znedisténi & poSkozeni pfilehlych fasad, komunikaci popf. i
mimoarealovych & jinych ploch, zavazuje se zhotovitel, ze je vyCisti &i opravi na své nakiady, a to bez
zbyteéného odkladu. Pokud tak neuGini, je objednatel opravnén odstranit netistoty &i provést opravy na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zdkon o vodach a vramci vodniho hospodafstvi zajistit skladovani
ropnych latek a latek Skodlivych vodam v souladu s platnymi pfedpisy tak, aby tyto latky nevnikly do
kanalizace nebo nechrozily podzemni vody a Zivotni prostfedi a zabranit dkaplm pohonnych hmot a olejl
z odstavenych vozidel, pfipadné tGkapy zachycovat. V piipadé aniku zédvadnych latek, je zhotovitel povinen
okamZité informovat odpovédného pracovnika objednatele a zajistit na své naklady napravu (asanaci apod.).
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavenisti nebyl umoZnén bez souhlasu ohjednatele pfistup osobam,
kieré se bezprostiedné nepodilsji na provadéni dila.

Zhatovitel je povinen na svijj nakiad a nebezpedi zajistit a udrZovat osvétleni, ostrahu, oploceni nebo jing
vhodné zabezpeceni staveni§té a materidll, strojli a zafizeni v prostoru stavenistd. Objednatel nepfebira
odpovédnost za pifpadné ztraty nebo odcizeni materiall, strojd a zafizenl v prostoru stavenistad. Zhotovitel je
povinen ucinit veskera nezbytna opatieni k zamezeni ohrozeni Zivota, zdravi a majetku tfetich osob a udinit
veSkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfed:.

Zhotovitel je povinen zajisfovat ostrahu materidlu pfevzatého od objednatele. Naklady zahrnul do ceny.

10 Piedani a prevzeti dila

1041

10.1.1.1

10.2

Pravo poZadovat svolani pfejimaciho fizeni vznikne zhotoviteli dnem fadného spinéni dila a provedenim

fizeni o pfedbéZzném provéfeni dokoncenosti dila a kvality dila za acasti smiuvnich stran a uZivatele.

Zhotovitel vyzve nejméné deset pracovnich dnil pfed terminem dokongeni dila objednatele k prevzeti

dokonéeného dila.

Podminkou pfedani a pfevzeti dila objednatelem je fadné splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodétk(.
Objednatel je opravnén, nikoliv viak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky,

které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadném a bezpednému uZivani pfedmétu dila.

Pti pfedani dila pfedloZi zhotovitel:

10.2.1.1 doklady pro piejimaci fizeni a (spé&snou kolaudaci dila

10.2.1.2 doklad o likvidaci odpadd

10.2.1.3 projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén (skuteny stav)

10.2.1.4 dodavatelskou dokumentaci

10.2.1.5 zapisy o provéfeni konstrukci zakrytych v priib&hu vystavby, protokoly o zkouskach
10.21.6 revizni zpravy

10.2.1.7 stavebni deniky, pfip. deniky vicepraci a ménépraci

10.2.1.8 seznam telefonnich isel a jinych kontaktl k uplatnéni reklamace

10.2.1.9 ostatni doklady dle této smiouvy, kieré dosud nebyly piedény.

10.3

10.4

10.5

106.6

11
111

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude proveden spoletné objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych
obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. V zapise je
mozné teZ uvést vysi slevy, kterd bude uplatnéna za vady a nedostatky dila.

Pfevezme-li objednatel dilo svadami a nedodélky, bude tato skuteénost spoleéné se |hatou K jejich
odstranéni v zapise uvedena. Po odstranéni téchto vad a nedod&lkil je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
pisemné nejmeéné 3 dny pfedem ke kontrole jejich odstranéni. V pripadé, Ze zhotovitel vady ve vy3e uvedeng
[hité neodstrani, je objednatel opravnén vady odstranit sém nebo zadat jejich odstranéni tfeti osobé na
naklady zhotovitele.

Pokud objednatel cdmitne dokongené dilo pfevzit, bude mezi stranami sepsén zapis se stanovisky obou
stran a zdvodnénim chjednatele.

V pfipadée, £e k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zuéastnit se kolaudaéniho fizeni
stavby. Kitomuto Ffizeni je zhotovitel povinen vyslat odborné zplsobilou osobu, ktera bude schopna
poskytovat kvalifikované informace tykajici se pfedmétu dita.

Jakost dila

Dile provede zhotovitel v souladu s touto smiouvou, podminkami pravomocnéhc stavebniho povoleni a
dotéenych organl a organizaci, projekiovou dokumentaci pro stavebni povoleni a realizaéni projektovou
dokumentaci. Dilo bude spliovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentaci a nebude se
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12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12,6

12.7

13
13.1

13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

13.9

odchylovat od platnych CSN (zavaznych i doporugenych &asti) a platnych pravnich predpist CR.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy a technologie, ne? jsou uvedeny v
projektove dokumentaci. Soufasné se zhotovitel zavazuje a rui za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny
material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy

Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo a vSechny jeho soucasti zaruku za jakost, tedy Ze dilo a véechny jeho soudasti
bude mit sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a Ze bude plné funkéni, a to po zaruéni dobu, kiera zagina bézet
ode dne predani a pfevzeti dila objednatelem a ktera kondi uplynutim 72-ti mésicl ode dne pfevzeti
pFfedmétu dila objednatelem

Vady dila {skryte i zjevné}, které objednatel zjisti v zaruéni dobé, je opravnén uplatnit u zhotovitele do konce
zaruéni doby, a {o pisemnou formou, véetn& faxoveé zpravy, piitemz rozhodujici je datum podani. Vada dle
pism. a) tohoto odstavce mlZe byt oznamena i telefonicky na telefonni éisla, ktera zhotovitel piedal
objednateli pfi protokolarnim pfedani a pfevzeti celého dila, pficemz Ihiita k zahajeni odstrafiovanf vady a
k jejimu odstranéni zadina bé&Zet od okamziku telefonického oznameni. Oznameni vady je povaovano za
vyzvu k odstranéni v ném uvedené vady, rieuplatni-li abjednatel v tomto oznameni jiny nérok.

Zhatovitel se zavazuje prace na odstranovani vad zahajit:

a) do 24 hodin, jedna-li se o vadu, ktera by mohla zplsobit omezeni provozu piedmétu dila & havarii,
ohroZeni bezpecnosti oscb &i §kody na majetku velkeho rozsahuy, a

b} do 2 dnd u ostatnich vad

od obdrzeni vyzvy k jejich odstranénf a vady odstranit co nejdfive, v piiméfend, technicky mo2né Ihiité uréené

objednatelem. )

Nezahaji-li zhotovitel odstrafiovéni vady véas nebo dostane-li se s adstranénim vady do prodleni, ma

objednatel pravo na naklady zhotovitele odstranit vadu sam nebo zadat jeji odstranéni tieti osob&. Pokud

takto vznikle naklady nebude moZno uhradit ze zadrieného, je zhotovitel povinen uhradit tyto naklady

objednateli do 30-ti dnll po doruéeni jejich vyiétovani.

Hrozi-li v disledku uplatnéné vady vznik havarie, omezeni provozu pfedmétu dila, ohroZeni bezpeénosti osab

¢i 8kody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahajit jeji odstranovani bezodkladng, i kdyz se

dle jeho nazoru nejednd o zaruéni vadu. Do doby scudniho rozhodnuti o tam, zda se jedna o zarucni vadu

nese naklady s jejim odstranénim spojené zhotovitel, nedohodnou-ii se strany jinak.

Pokud zhotovitel prokaze, Ze za vady nerudt (t). neni dana odpovédnost za vady reklamované objednatelem),

budou mu pfipadné Gcelné vynaloZené naklady na odstranéni vad proplaceny objednatelem.

Vedle narok(i uvedenych vy$e &i v obchodnim zakoniku ma objednatel vidy pravo na nahradu Skody, ktera

mu byla v souvislosti se zaruéni vadou zphsobena. V ramci nahrady Skody nahradi zhotovite objednateli té2

veskeré naklady, které musel objednatel vynalozit v souvislosti s odstrafiovanim vadné éasti dila zabudované

do stavby a smluvnj pokuty &i jiné sankce, které musel v dilsledku vadného dila objednatel uhradit treti

asobé,

Sankce a odpovédnost za Skody
V pfipadé prodieni objednatele s tthradou ceny dila je zhotovitel opravnén po ném pozadovat Grok z prodieni
ve vysi stanovene usi, § 369 obchodniho zakoniku.
Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele se spinénim jakéhokoliv terminu die asového harmonogramu praci &
stanoveného na kantrolnim dnu se sjednava ve vy8i 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni.
8mluvni pokuta za prodleni zhotovitele s dokonéenim a piedanim celéhc dila die smlouvy o dilo se sjednava
ve vy8i 0,5 % z ceny dila za kaZdy i zapoCaty den prodleni.
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni$té se sjednava ve vysi 500,- K& za kazdy i
zapodaty den prodleni.
Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady & nedodélku z piejimaciho fizeni dila se
sjednava ve vysi 1000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.
Smiuvni pokuta za prodleni Zhotavitele se zahajenim odstrafiovani vady dila v zarugni dobé se sjednava ve
vy8i 1000,- KE za kazdy i zapocaty den prodleni a kaZdy pfipad.
Smluvni pokuta za prodieni zhotovitele s odstranénim vady dila v zaru&ni dobé se sjednava ve vysi 2000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdy piipad.
Narok na nahradu 3Skody, zplsobené objednateli porusenim smiuvni pokutou zajisténych povinnosti
Zhotovitele, zfistava v celém rozsahu nedoiten. Smiuvri pokuta se na vysi Skody nezapoditava.
Zhotovitel zodpovida za v3echny 3kady a ztraty na dile jim zpdsobené v pribéhu jakychkoli jim provadénych
praci. Zhotovitel odpovida dale za veskeré ziraty a naroky plynouci z imiti nebo podkozeni zdravi jakékoliv
osoby a za ztraty nebo Skody na jakémikoliv majetku jiném nez dile, které vzniknou v distedku jeho provadéni
a dokondeni dila a pfi odstrafiovani jeho vad & nedodélkl a odpovida za wuznané narcky v soudnim fizeni,
odskodriovanim nakladd za poplatky a.ostatni vydaje z toho nebo v souvistosti s provadénim pfedmétu dita
vzniklych.

13.10 Zhotovitel bere na védomi, ze neposkytnuti souéinnosti dle €l. 2.7 a dale této smliouvy maze mit

zplsobit, Zze objednateli nebude zcela nebo zéasti vyplacena dotace z ROP JV. Dojde-li k tomu
zavinénim zhotovitele, zavazuje se tento nahradit objednateli $kodu ve vy$i nevyplacené &asti dotace.




14 Zastupovani
Béhem provadéni dila v rozsahu této smlouvy a2 do odvolani zastupuje

zhotovitele:

- ve véécech smluvnich {podpisu smiouvy a jejich dodatkdl):  Ing. arch. Petr Horadek - jednatel
- ve vécech technickych: Ing. arch. Petr Horacek - jednatel
objednatele:

- ve v&cech smiuvnich (podpisu smiouvy a jejich dodatk(): ing. Karel Pagiska
- ve vécech technickych (v&. potvrzovant zjistovacich protokoll, pfevzeti dila): ing. Sitaf, ing. Krejgigek, + TDI

16 Zvlastni ujednani

15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

Veskeré Ustni & pisemné dohody tykajici se pfedmétu této smiouvy jejim uzavienim pozbyvaji platnosti.
Veskeré zmeény a dopliiky, popfipadé zrudeni této smlouvy o dilo dohadou, je mozno provadét pouze
pisemnymi chronologicky ocisfovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupei smiuvnich stran. Pokud
se nebudou moci strany dohodnout na zméné, dopindni nebo zrudeni smlouvy, ma kterakoliv strana pravo
poZadal o rozhodnuti pfislusny soud.

Odstoupent od smicuvy je mozZno provést rovn@z pouze pisemnou formou s podpisem opravnéného
zastupce. V odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od smiouvy odstupuje a pfesna citace
toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviluje. Bez téchto nalezitosti nelze odstoupeni od smiouvy
upiatnit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny kupujicim nebo
které se jinak dozvi v souvislosti s dodavkou zbozi, povaZuje za divémé a za soudast obchodni tajemstvi a
nezpfistupni je, pfimo ani nepfimo, tfetim osobam bez pisemného souhlasu kupujiciho, vynaloZi veskeré usili
k tomu, aby bylo zabranéno jejich zverejnéni &i zneuzail svymi zaméstnanci, a nepouZije tyto informace
k jinym Gceflim nez k pinéni této smiouvy.

Objednatel je oprévnén ihned jako v pfipadé podstatného porueni odstoupit od smiouvy mimo jiné v t&chto
pfipadech :

15.5.1.1 prodleni zhotovitele se zahdjenim praci prevySujici 5 dnd,

15.56.1.2 prodieni zhotovitele v pinéni Easovéhoe harmonogramu prevysujici dobu 5 dnd,

15.5.1.3 zhotovitel bez fadnych divodl zastavi provadéni smluveného dila,

15.5.1.4 proti zhotoviteli je podan navrh na prohld$eni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani,

15.5.1.5 zhotovitel vstoupi do likvidace,

158.5.1.6 zhotovitel opakované zanedbava nebo porusuje své povinnosti smiuvené v této smiouva,

15.5.1.7 zhotovitel porusi tuto smlouvu (napf. nedodrzenim terminu, nekvalitni praci & dodavkou) a nesjedna

15.6

15.7

15.8

15.9
15.10

15.11

Tato

napravu ani v piiméfené IhGié uréené objednatelem.

Po odstoupeni od smlouvy provedou smiuvni strany provérkiy dosud provedenych praci a dodavek, o demz
vyhotovi protokol, ktery podepisi a ve kterém budou uvedeny vegkeré prace a dodévky, které byly provedeny
ve sjednané kvalitd a v souladu s touto smlouvou a které tudiz objednatel pfevezme a zhotoviteli ubradi, a
prace a dodavky, které maji vady a kieré objednatel uhradi aZ po odstranéni téchto vad v uréené pfiméfené
thité. O odstranéni vad bude vyhotoven zapis, ktery objednatel potvrdi, odpovida-li skute&nosti. Nejsou-li
vady praci a dodavek v objednatelem uréené Ihiité odstranény, ziraci zhotovitel pravo na jejich dhradu.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smiouvy jen v piipadé, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po
uplynuti 60 dni poté, co uplynula dodatetna pfiméfena lhata kzaplaceni poskytnuta zhotovitelem
v opravnéne pisemns upomince.

Zhotovitel je povinen byt od uzavieni této smiouvy do skonéeni zaruéni daby pojistén proti veskerym skodam
a odpovédnosti za Skodu, a to do vy8e pojistné Castky rovnajici se miniméiné dvojnasobku ceny dila dle této
smlouvy. Na vyZadani objednatele je zhotovitel povinen objednateli o torm neprodieng pfedloZit vérohodny
doklad vystaveny piisludnou pojistovnou. V pfipadé, Ze objednatel zjisti, Ze zhotovitel neni takto pojistén, je
objednatel opravnén sam na naklady a riziko zhotovitele za objednatele pojisténi uzaviit.

Ostatni vztahy pfi provadéni dila neupravené touto smlouvou se fidi pristugnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku a predpisl souvisejicich.

Vybrany dodavatel je podle § 2e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, osobou povinnou spoluplsobit
pii vykonu finanéni kontroly.

Nedilnou soug¢asti této smiouvy jsou pfilohy :

- Nabidka zhotovitele ze dne 30.8.2008

smiouva o dilo je vyhotovena wve &tyfech stejnopisech, z nichZz kaZda ze smluvnich stran obdrzi dvé

oboustranné potvrzena vyhotoveni.

V Bystiici nad P’érnste; mdne 0000V Bystici nad Pemélgingm dne 40 A

Z/// 7 MES

Ing K;?’Pamska starosta mé
objednatele

3@3‘@” 5@% @éJ etr Horatek

593 01 Bystﬁca naf, ;i’,;mz otovitele

1C0:26230470 D:c20a
tal,; 566560941 fax: saagg%g




Polozkovy rozpocet stavby Datum: 23.10.2008

Stavba : 05 Bystricka zastaveni - |. etapa

Objednatel : Mésto Bystfice nad Perndtejnem ICO : 00294136
Masarykovo namésti 57 DIC : CZ 002 94 136
59301 Bystiice nad Pernstejnem
Zhotovitel : Beton SPH s.r.o. ICO : 26230470
Primyslova 1414 DIC : CZ26230470

59301 Bystfice nad Pernstejnem

Zaklad pro DPH 5 9% 0,00
DPH 5 % 0,00
Zaklad pro DPH 19 % 3093 995,00
DPH 19 % - 587 859,10
Cenacelkemzastavbu = - | o e T 3 681 °854,10

Rekapitulace stavebnich objektil a provoznich soubort

A

5 Projektové prace 362 950 0 305 000 57 950
A Bystficka vodohospodaiska zastaveni 2393 351 0 2011219 382 132
B Vyznadeni vodohaspodatskych didajl v terénu 211 993 0 178 145 33848
C Doplfujici zafizeni 381 863 0 320893 60 970
D Minisportovisté 84 717 0 71191 13 526
E Smérova zafizeni 153 842 0 129 279 24 563
J Opatfeni proti vandalismu 93139 0 78 268 14 871
Celkemzastavbu ~ . .~ . e 3681854f 0] - ‘3093995 " . 587 859
MESTSKY URAD

adbor sprér}: majetke a investie
39315 Hysttice nad Perndteinem

i,

2

Za zhotovitek QZa\ézpjednatele

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Stranka 1z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (50) 5 Projektove prace
Rozpocet {¢ast objektu) 5.1 Projektové prace

Nazev polozky

mnozstvi | cena/MJ

cetkem (KE)

Qstatni prace
5.1 |Projektove prace 150 000,00 160 000,00
0 Ostatni prace 160 000

Komunikace _ ]
2 InZenyrska &innost 145 000,00 145 000,00
5 Komunikace 145 000

006

Oborova pfiraZzka

Pfesun stavebnich kapacit
Mimostavenisini doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaéni éinnost (ICD)
Rezerva rozpoétu

o

Zpracovano programern BUILDpower, © RTS, a.s. Stranka 2 z 22



Polozkovy rozpodet

STAVEBNI OBJEKT (S0) A Bystficka vodohospodarska zastaveni
Rozpocet (East objektu) A.1.1 Nauény informadni panel

mnozstvi | cena/MJ

celkem (K&)

Cislo polozky Nazev poloZky

000000001 Zpracbvéni textd aj., podkiady,fotodokumentace bez stejin
ks 7,00 § 000,00 42 000,00
2 000000011 Grafika, kresby, tisk, panel bez stojin ks 7,00 3 250,00 22 750,00
0 Ostatni prace 64 750

139711101R00 [Vykopavka v uzavienych prostorach v hor,1-4 ruéni vykap
m3 2,80 1345,00 5 446,00
166101101R00 [Pfehozeni neulehigho vykopku z hor,1-4 m3 5,60 135,50 758,80

5 [175101101R00 |Obsyp zakiadi bez prohozeni sypaniny z horin tf. 1 az 4
uloZzenym do 3 m od kraje vykopu m3 0,56 328,50 183,96
6§ [181201102R00 |Uprava plang v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m?2 84,00 12,50 1 050,00

7 [184201132R00 |Vysadba stromu bez balu do jamky vydka kmene do 2,5 m ve

svahu do 1:1 Kus 7,00 1994,00 13 958,00
1 Zemni prace 21 397

akladan

8 [212572121R00 |LoZe poﬂ be.ton.p()‘atky z kameniva drameho tézeného 0,53 1 160,00 609,00
275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20) m3 1,34 2 935,00 304484
10 j275351215R00 [Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni - m2 6,72 295 50 1 985,76
11 |275361216R00 [Bednéni stén zakladovych patek - odstranéni m2 6,72 74,90 503,33
12 1289363211R00 |Kotvicky wztuze do tmelu h1.20 cm, z 10216, 8 mm Kus 56,00 104,00 5 824,00
2 Zaklady,zvilastni zakladani 12 867
99 Prosun hm = |

G G

13 ]999281111R00
99 Presun hmot

Presun hmot pro opravy a tdrébu 3 189,92

3190

14 |762229997 MontaZ a dodavka dfev.konstrukce vé.natéru a dopravy

27 720,00
762 Konstrukce tesafské 27720
S = : —

Ziizené vyrobni podminky
Oborova piirazka

Pfesun stavebnich kapacit 3248
Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni &innost (ICD)

Rezerva rozpodtu

Autorska prava 7 000

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stranka 3z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (50) A Bystiicka vodchospodarska zastaveni
Rozpodet (East objektu) A.1.2 Naugny informacni panel oboustranny

celkem (K&)

Cislo polozky Nazev poloZky mnoZstvi

1 |000000002 Zpracovani text( ai., podklady,fotodokumentace dvoustranny
ks 5,00 11 000,00 55 000,00
2 1000000011 Grafika, kresby, tisk - dvoustranny ks 5,00 5 750,00 28 750,00
3 {000000018 Piirazka za interaktivni tpravu panelu A1.2 na BZ1 ks 1,00 5 000,00 5 000,00
4 |00GoC0019 Pfirdzka za dlazbu kotem stojin panelu na BZ12 kp! 1,00 6 000,00 6 000,00
0 Ostatni prace 94 750

5 [139711101R00 Vykbbavka v uzavienych prostorach v hor.1-4 ruéni vykop

ma 2,00 1945 00 3 820,00
6 {166101101R00 |Pfehozeni neulehlého vykopku z hor.1-4 m3 4,00 135,50 542,00
7 1175101101R00 [Obsyp zdkladl bez prohozani sypaniny z hornin tf. 1 aZ 4

ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 0,40 328,50 131,40

8 [181201102R00 |Uprava plang v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 60,00 12,50 756,00
184201132R00 |Vysadba stromu bez balu do jamky vyska kmene do 25 mve

svahudo 1:1 kus 5,00 19594,00 9 970,00

1 Zemni prace 15 283

¥

10 [212572121R00

Loie po& beton.patky z “kamemva drobného tézeného m3 0,38 1 160,00 435,00

11 |275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty B 26 (C 16/20) m3 0,96 2.935,00 2 817,80
12 }2758351215R00 [Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni m2 4,80 295,50 1 418,40
13 [275351216R00 |Bednéni stén zakladovych patek - cdstranéni m2 4,80 74,50 359,52
14 |289363211R0O0 |Kotvicky vyztuze do temely hlL.20 ¢m, z 10216, 8 mm kus 40,00 104,00 4 160,00
2 Zakiady,zviastni zakladani 9191

15 [999281111R00 |Presun hmot pro opravy a udrzbu t 3,27 697,00 2 278.51

99 Presun hmot 2279

Si
16 |762228988 Montaz a dgdévka diev.konstrukce vé.natéru a dopravy
panel dvojnascbny ks 5,00 4 500,00 22 500,00

762 tesarskeé 22 500

Ztizené vyrobni podminky
Oborova pfiirazka

Presun stavebnich kapacit 3 600
Mimostavenistni doprava

Zafizent stavenisté

Provoz investora

Kompletacni ¢innost (ICD)

Rezerva rozpotiu

Autorska prava 10 000

Zpracovano pregramem BUILDpower, © RTS, a.s. Stranka 4 z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (SQ) A Bystficka vodohospodarska zastaven]
Rozpodet (Cast objekiu) A.1.3 Naucny informacni panel bez stojin

Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)

Cislo polozky
25

1 {000000001t Zpracovani textd a]., podkiady, fotodokumentace bez stojin

ks 6,00 § 000,00 36 000,09
2 1000000011 Grafika, kresby, tisk panel bez stojin ks 6,00 3 250,00 19 500,00
0 Ostatni prace 55 500

e

e

999281111R00

Presun hmot pro opravy a udrzbu

99 Presun hmot 7

762229997 Montaz a dodavka dfev.konstrukce vé.natéru a dopravy

18 480,00

762 Konstrukce tesafské

_-ﬁ"jlt
Ztizené vyrobni podminky

Oborova piirdzka

Presun stavebnich kapacit 1850

Mirnostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletacni €innost (ICD)

Rezerva rozpodtu

Autorska prava 6 000

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Stranka 5z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (S0O)
Rozpocet (Gast objektu)

A Bystiicka vodohospodarska zastaveni
A.1.4 Naucny informadni panel dvojnasobny

Cislo polozk

11000000002

Zpraéovam textl &j., podklady, fotodokumentace dvoustranny

MJ mnozZstvi

cena / MJ

celkem (K&)

5
3 [139711101R00

Vykopdvka v uzavienych prostorach v hor.1-4 ruéai vykaop

ks 1,00 11 600,00 11 000,00
2 |000000013 Grafika, kresby, tisk, nauény pane! dvojnascbny ks 1,00 11 250,00 11 250,00
0 Ostatni prace 22 250

LoZe pod beton.patky z kaméhEva drobného téZeného

m3 0,30 1 945,00 583,50
166101101R00 |Pfehozeni neulehtého vykopku z hor.1-4 m3 0,60 135,50 81,30
5 [175101101R00 (Obsyp zaklad( bez prohozeni sypaniny Zz homin ti. 1 az 4

uloZenym do 3 m od kraje vykopu m3 0,15 328,50 48 28
6 |(181201102R00 Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 8.00 12,50 100,00

7 1184201132R00 |Vysadba stromu bez balu do jamky vyska kmene do 2,5 m ve
svahu do 1:1 kus 1,00 189400 1 994,00
U Zemni prace 2 808

8 1212572121R00 m3 0,15 1 160,00 174,00
9 |{275313611R00 [Beton zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20} m3 0,38 2 935,00 1127,04
10 |275351215R00 |Bednéni stén zakiadovych patek - zéizeni m2 1,92 295,50 557,36
t1 |275351216R00 |Bednéni stén zakladovych patek - odstranéni m2 1,92 74,90 143,81
12 1289363211 Kotvy montaz, vyroba, dodavka kus 8,00 187,00 1 485,00

2 Zaklady,zvlastni zakladani 3508

762229998

Presun hmot

R

Mantaz a doddvka dfev.konstrukee vé.natéru a dopravy
panel dvojnasobny

762

Konstrukce tesafské

Oborova pfirazka

Presun stavebnich kapacit

849

Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni &innost (ICD)

Rezerva rozpodtu

Autorska prava

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stranka 6 z 22



Polozkovy rozpoéet
STAVEBNI OBJEKT (S0) A Bysticka vodohospodarska zastaveni
Rozpodet (Cast objektu) A.2 Nauény informacéni panel s lavickou

cena/MJ celkem (K&)

mnoZstvi

P.&. | Cislo polozky

1 000000002 Zpracovani textd aj., podklady fotodokumentace ks 3,000 17 100,00 51 300,00
2 [000000012 Grafika, kiesby, sk ks 3000 625000 18 750,00
0 Ostatni prac 70 050

3 (139711101R00 (Vykopavka v uzavienych prostorach v hor.1-4 ruéni vykop
m3 1,20 1 945,00 2 334,00
4 [166101101R00 |{Prehozeni neulehiého vykopku z hor.1-4 m3 2.40 135,50 325,20
5 [175101101R00 |Obsyp zaklad(: bez prohozeni sypaniny z hornin &. 1 aZ 4
uloZenym do 3 m od kraje vykopu m3 0,12 328,50 38,42
6 |[181201102R00 [Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 36,00 12,50 450,00
7 |1B4201132R00 |Vysadba stromu bez balu do jamky vygka kmene do 2,5 m ve
svahu do 1:1 kus 3,00 1984,00 5 982,00
1 Zemni prace 9131

- 4 : .

8 |212572121R00 |LoZe pod beton.patky z kameniva drobného tézeného 1 160,00 261,00
9 ;275313611R00 {Beton zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20) m3 0,58 2 935,00 1 590,56
10 |275351215R00 |Bednéni stén zakladavych patek - zfizeni m2 5,76 295,50 1 702,08
11 [275351216R00 |Bednéni stén zakladovych patek - odstranéni - m2 576 74,90 431,42
12 {289383211% Kotvy montaz, vyroba, dodavka kus 24,00 187,00 4 488,00
2. Zaklady,zviastni zakladani 8 573

13 [999281111R00 ]Plesun hmot pro opravy a Gdribu ] ':m 2,07 697.00] 1445 60
ag Presun hmot 1 446

Montaz a dodavka drev.konstrukce vC.natéru a dopravy

762229998

panel dvojnasobny 22 440,00
762 Konstrukce tesaiské 22 440

Ztizené vyrobni podminky

Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit 2791
Mimostavenidini doprava

Zafizeni stavenista

Provoz investora

Kompletaéni Sinnost (1CD)

Rezerva rozpociu

Autorska prava 6 000

Zpracovano programem BUlL.Dpower, © RTS, a.s. Stranka 7 z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (30) A Bystiicka vodohospodarska zastaveni
Rozpodéet {Cast objekiu) A4 Ekologicky pavilon

mnozstvi

Cislo polozky Nazev polozky cena / MJ celkem (K&)

EAAE

D-I»l\:fl“ - 6ce$6vé (ﬁametm desticka uvadéjici zdroj finanéni
podpory (dle pravidel ROP JV) ks 3,00 3 850,00 11 550,00

Qstatni prace 11 550

T |OPADEOT

g

_;j”’.
2 1138711101R00

Vy op.é\“:ka uzav.Fenyc pros orach v hor. 1-4 ruéni vﬁkop .

m3 12,18 1.945,00 23 690,10
3 ]166101101R00 |Pfehozeni neulehiého vykopku z hor.1-4 m3 24,36 135,50 3 300,78
4 {175101101R00 |Obsyp zdkladl bez prohozent sypaniny z hornin tf. 1 az 4
uloZenym do 3 m od kraje vykopu m3 10,50 328,50 3 449,25
5 1181201102R00 |Uprava pléné v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 60,00 12,50 750,00
6 |[181201102R01 [Uprava plané, srovnani terénu i ' m2 75.00 135,60 10 125,00
7 |184201132R00 |Vysadba stromu bez balu do jamky vy3ka kmene do 2,5 m ve
svahu do 1:1 kus 9,00 1 994,00 17 946,00

Zemni prace 7 59 261

kiady.zvlastni zakladan
8 [275313611R00 |Beton zakiadovych patek prosty B 20 (C 16/20) m3 12,18 2 935,00 35 748,30
9 |275351215R00 [Bednéni stén zakiadovych patek - ziizeni m2 32,40 295,50 9 574,20
10 |275351216R00 |Bednéni stén zakladovych patek - odstranéni m2 32,40 74,80 2 426,76
11 1289363211R00 |Kotvicky vyztuze do tmelu hl.20 cm, z 10216, 8 mm . kus 48,00 104,00 4 992 00

2 Zaklady, ni 5274

. Komuni - _ ..

12 |564261111R00 m2 20,00 161,00 322000
13 |596911232U00 |{Pfiplatek - Kladeni dlazby pozemnich komunikaci ti 80 mm

skupiny C pl do 300 m2 v&. dodavky diazby m2 24,00 848,00 20 352,00

5 Komunikace 23 572

5 955,20
63 Podlahy a podlahové konstquce 5 956

T

24 880,00
24 830

41 230,33
99 Presun hmot 41 230

%«{/w

17 Montéig dodavka drev.konstrukce vE.natéru a dopravy

88 000,00 264 000,00
762 Konstrukce tesafské _ _ 264 000

VDrobné vybaveni spojené se stavbou (véSaky, poliky apod.)

2 500,00 7 500,00
790 Vnitini vybaveni 7 50
ém za obje 90691

Zt{izené vyrobni podminky
Oborova pfirazka
Presun stavebnich kapacit 12 267
Mimostaveni$tni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletacni &innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Stranka 8 z 22



PoloZkovy rozpodet

STAVEBN! OBJEKT (S0)
Rozpocet (East objektu)

A Bystficka vodohospodaiska zastaveni
A.5 Dilna v pfirodé

Cisla polozky

Nazev polozky

999299111 Manual dilny

mnozstvi | cena fMJ

celkem (K&)

150 000,00 150 000,00

0 Ostatni prace
emniLpra

150 000

2 HM39711101R00 Vykdpé’ivka v uzavienych prostordch v hor.1-4 ruéni vykop
m3 4,06 1845,00 7 896,70
3 |166101101R00 |Piehozeni neulehlého vykopku z hor.1-4 m3 8,12 135,50 1100,26
4 P75101101RQ0  [Obsyp zakiadlh bez prohozeni sypaniny z hornin . 1 a2 4
uloZenym do 3 m od kraje vykopu m3 1,20 328,50 394,20
5 |181201102R00 |Uprava plané v nasypech v hor, 1-4, se zhutnénim m2 50,00 12,50 625,00
6 184201137 Vysadba stromu s oplocenkami - pfistup k dilné Kus 12,00 3950,00 47 400,00
7 {184701114R00 |Prvotni dodavka sazenic pro lesopark kus 400,00 52.00 20 800,00
8 |184805216U00 |Oploceni vysadeb lesoparku m 300,00 283,00 84 900,00
1 Zemni prace 163 116

1 St
9 |275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20) m3 288] 293500 8 452,90
10 {275351215R00 |Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni m? 16,00 295 50 4 728,00
11 |275351216R00 [Bednani stén zakladovych patek - odstranéni m2 16,00 74,90 1198.40
12 1289363212 Kotvy dodéavka, osazeni, vyroba kus 10,00 83,00 830,00
2 Zaklady,zviagtni zakladani 15 209

&l
13 {566801111R00 |Uprava krytu kamenivem drcenym do 0,

10 m3/m2 m2 400,00 93,00 37 200,00

14 1572701111R00  |Vyspraveni vytluk kom-p&si kam. hrubé drcenym (Gprava

cesty Vrchova)

m2 1000,00 315,00 315 000,00

5
3

Komunikace

ocelovakce. | & 10, dl. 4 m

Dokoncovac taveb
15 9965432111 Stabilizujici a rozvad&ci obj. na cesté - svodnice vady -

352 200

kg 125,76 85,50 12 010,08

93 Dokonéovaci prace inz.staveb

Pfesun hmot pro opravy a udrzbu

12 010

60 292,42

Presun himot

Dodavka a montaz dfevané konstrukce vé, natéru a dopravy

60 292

178 Q00,00 178 000,00

762 7 Konstrukce tesarské

931111178 Viybaveni objektu (drobny material)

178 000

12 000,00

790 Vnitini vybaveni

Nedle}

.' Ziizeng vyrobi podmmy '

Oborova piirazka

Pfesun stavebnich kapacit

Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni innost (ICD)

Rezerva rozpottu

Autorska prava

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stranka 9z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (S0} B VyznaCeni vadohospodarskych Udajl v teréni
Rozpodet (¢ast objektu) B.1 Oznaceni tokil na kfizeni s komunikacemil|

mnozstvi | cena/MJ

Cislo polozky Nazev polozky celkem (KE)

.

- nujict pra ik 4
812291111R00 [Osazeni smérove znacky kpl.véetné sloupku a zakladu 173 800,00
91 Dopliujici prace na komunikaci 173 800

800

Ztizene vyrobni podminky

Oborova prirazka

Presun stavebnich kapacit 4 345
Mimostavenigini doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni éinnost (1CD)

Rezerva rozpoétu

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stranka 10 z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (80) C Dopliujict zafizeni
Rozpodet (Cast objektu) C.1 Lavicka

Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ) cetkem (K&)

Vykopévka; v uzavienych prostorach v hor.1-4 - ruénf vykop

m3 7,60 1 945,00 14 782,00

2 [166101101R0OG }Prehozeni vykopku z hor,1-4 m3 15,20 135,50 2 059,60
3 |175101101R00 | Obsyp zakladu bez prohozeni sypaniny z hornin ti. 1 a2 4

ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 3,04 328,50 958,64

4 [181201102R00 {Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 114,00 12,50 1425,00

19 265

5 1212572121R00 1 160,00 1 653,00
6 }275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20) m3 1,82 2 935,00 535344
7 275351215R00 [Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni m?2 18,24 295,50 5 389,02
8 ]275351216R00 |Bednéni stén zakladovych patek - adstranéni m2 18,24 74,90 1 366,18
9 [289363211R00 |MontédZ, dodavka a vyroba pro osazeni Kotev Kus 76,00 104,00 7 904,00

2 Zaklady,zvlastni zakladani 21 667

READ

999281111R00 |Presun hmot pro opravy a tdrzbu 5 532,66

99 Presun hmot 5533
: 62 . . KonstruKcetesars .
11 }762229596 Montaz a dodavka diev.konstrukece v&. natéru a dopravy
ks 18,00 2 750,00 52 250,00

762 Konstrukce tesafské 52 250

o

ZtiZené vyrobni podminky
Oborova pfiraZzka

Piesun stavebnich kapacit 2 468
Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletacni ¢innost (ICD)

Rezerva rozpodtu

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Stranka 11 z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (30) C Dopinujici zafizeni
Rozpocet (¢ast objektu) C.2 Stil s lavickami

Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozstvi | cena/Ms cetkem (K&)

1 [139711101R00 |Vykopavka v uzavienych prostorach v har, 1-4 - ruéni vykop

m3 2,00 194500 3 890,00

2 |166101101R00 |Pfehozeni vykopku z hor.1-4 m3 4,00 135,50 542,00
3 [75101101R00 |Cbsyp zakladyu bez prohozeni sypaniny z homin té. 1 a2 4

ufpzenym do 3 m od kraje vykopu m3a 0,80 328,50 262,80

4 [181201102R00 {Uprava pldné v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 30,00 12,50 375,00

1 Zemni préce 5070

di

5 |212572121R00 |Loze pro beton,patky z kar%eniva drobného tézeného m3 0,38 1 160,00 43500
6 [275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20) m3 0,48 2 935,00 1 408,30
7 |275351215R00 |{Bednéni stén zakladowych patek - zfizeni m? 4,80 205,50 141840
8 |275351216R0C |Bednéni stén zakladovych patek - odstranéni m2 4,80 74,90 359,52
9 |289363211R00 [Montaz,dodavka a vyroba pro osazeni kotev kus 20,00 104,00 2 080,00

10 {762229996 MontéZ a doddvka dfev.konstrukce vé. ndtéru a dopravy
ks 5,00 7 480,00 37 400,00
2 Zaklady,zviastni zakladani 43102

999281111R00 |Piesurt hmot pro opravy a Gdrzbu ‘ 7 T 1 455:96
a9 Presun hmot 1 456

Ztizene vyrobni podminky
QOborova pfirazka

Presun stavebnich kapacit 1241
Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni &innost (ICD)

Rezerva rozpotiu

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Stranka 12 z 22
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Polozkovy rozpocet

STAVEBN| OBJEKT (S0) C Doplfiujici zafizeni
Rozpodet (East objekiu) C.3 Kos na odpadky
p.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K&)

BE] 13971‘1 101R00 Vykbpavka v dzﬁvrenych prostorach v hor.1-4 - ruéni vykop

m3 3,20 1 945,00 8 224 00

2 |18610t1101R00 1Pfehozeni vykopku z hor.1-4 m3 6,40 135,50 867,20
3 |181201102R00 {Uprava plané v nasypech v hor, 1-4, se zhutnénim m2 96,00 12,50 1 200,00
1 Zemni prace 8 291

iad
275313611R00 |Bston zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20) m3 2.56 2 935,00 7 513.60
5 [288363212R00 |Kotvy dodavka, osazeni, vyroba Kus 16,00 84,00 1 344,00
2 Zaklady,zviastni zakladani 8 858
SR : (:7% ? " jfg:y’
6 4 312,58
99 Presun hmot 4 313

3 S

Dodévka diev.konstrukce vC.kov.rdmu s vikem, doprava a
montaZ

Konstrukce tesarské

68 640,00
68 640
1

Ztizené vyrobni podminky

QOborova prirazka

Presun stavebnich kapacit B 2253
Mimostavenistni doprava

Zarizeni stavenigté

Provoz investora

Kompletaéni éinnost (ICD)

Rezerva rozpodtu

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Stranka 13z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (50)
Rozpocet (Sast objekiu)

C Doplaujict zafizeni
C.4WC

P.& | Cislo polozky Nézev polozky

.

T 113971110100

L

Vykopévké v uzavfen'ych prostorach v hor.1-4 - rﬁéni vykop

MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (KE)

1 Zemni prace
' _ Zak 5

m3 6,72 1945,00 13 070,40

2 |186101101R0O0 |Pfehozeni vykopku z hor.1-4 m3 6,72 135,50 910,56
3 |181201102R00 |Uprava plané v nasypech v hor, 1-4, se zhutnénim m2 40,00 12,50 500,00
14 481

2 Zaklady,zviastni zakladani

i

4 ]275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20) 3 365]  2935.00] 10 706,83
5 289383215 Montaz, dodavka a vyroba pro osazeni kotev kus 10,00 415,00 4 150,00
14 857

9 Ostatni kKonstrukce, bouranf

Pfesun hmot 'éro opravy a udrzbu

'Q, Stall )
6 762229881 Dodavka a montaZ plastové nadrze WC 60/60/100, vkop a
osazeni ks 2,00 4 350,00 8 700,00
8 700

99 _ Presun hmot

Z E‘$TtMD: > lesars
MontaZ a doddvka drev.konstrukce vé. natéru

trukce tesarskeé

ZiiZzené V\]ron ciky

Oborova pfirdzka

Pfesun stavebnich kapagcit

Mimostavenitni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni ginnost (ICD)

Rezerva rozpoctu

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stranka 14 z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (SO) C qulr“tujici zafizeni
Rozpocet (Cast objektu) C.5 Uprava vytoku vody
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
kce tesai e
762229988 Montaz a dodavka dfevéné kanstrukce vé&. natéru a dopravy
ks 2,00 5 100,00 10 200,00
Konstrukce tesarské 10 200

; 00

Ztizené vyrobni podrinky

Oborova piirazka

Presun stavebnich kapacit 255
Mimostavenisini doprava )

Zafizeni staveniéta

Provoz investora

Kompletaéni &innost (ICD)

Rezerva rozpottu

o (i

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Stranka 15z 22



Polozkovy rozpocdet

STAVEBNI OBJEKT (S0) D Minisportovisté
Rozpocet (Cast objekfu) D.1 Kladina
Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)

Zemnipra o .
Vykopavka v uzavienych prostorach v hor,1-4 - ruéni vykop

e
1 }138711101R00

m3 1,20 194500 2 334,00
2 |166101101R00 [Prehozeni vykapku z hor. -4 m3 2,40 135,50 325,20
3 H75101101R00 |Obsyp zakladu bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4
ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 0,60 328,50 197,10
4 [181201102R00 {Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 18,00 12,50 22500
1 Zemni prace 3 081
o I 35 if £ g e 7 G R

~ Zakiady zvlash

5 [275313611R00 |Beton zakiadovych patek prost; B 20 (C 16720) - s 0.68 2 935.00 1 690,56
6 1275351215R00 }(Bednéni stén zdkladovych patek - zfizeni m2 5,76 295,50 1702,08
7 275351216R00 |Bednéni stén zakladovych patek - gdstranéni m2 576 74,90 431,42
8 |289363211R00 |Kotvy dodavika,osazeni vyroba Kus 12.00 388,00 4 656,00

2 Zaklady,zviastni zakladani 8 480

unikace !
Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni Houstky 26 cm 241,50

5 k Komunikace 242
m

999281111R00 |Presun hmot pro opravy a idrzbu
99 Presun hmot 1601

Montaz a dodavka drevéng konstrukce vé. natéru a dopravy

762229888
17 160,00

17 160

762 Konstrukce tesarske
f bjek

ZtiZzene vyrobni podminky
Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit 764
Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompietaéni ¢innost (ICD)

Rezerva rozpodtu

Zpracovane programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Stranka 16 z 22



Polozkovy rozpodet

STAVEBN! OBJEKT {SO)
Rozpocet (East objektu)

D Minisportovisté

D.2 Mé&fené Useky trati

Nazev poloZky

mnozstyi

cena / MJ

celkem (K&)

a

1 |139711101R00 |Vykopavka v uzavfenych prostorach v hor.1-4 - ruéni vykop
m3 0,80 1945,00 1 556,00
2 1165101101R00 |[Pfehozeni vykopku z hor.1-4 m3 1,60 135,50 216,80
3 j175101101R0C |Obsyp zakladu bez prohozeni sypaniny z homin ti. 1 a2 4
ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 0,40 328,50 131,40
4 |181201102R00 jUprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 12,00 12,50 150,00
1 Zemni prace 2 054

=
914431111R00

Dodévka ,0sazeni a montdz ocel.pozink.sloupki s o

5 [1275313611R00 (Beton éékladovych patek prosty B 20 (C 16/20) m3 0,38 2 935,00 1 127.04
6 |275351215R00 |Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni m2 0,38 295,50 113,47
7 |275351216R00 |Bednéni stén zakiadovych patek - odstranéni m2 0,38 74,90 28,76

2 Zaklady,zvidstni zakladani 1269

2 490,00

4 980,00

11

[999281111R00

9 |915701111RO0 {Vodorovneé znaceni, vykresleni Usekd na komunikaci kp 2,00 1 000,00 2 000,00
10 |915701 117 Dodéavka a osazeni tabulky 50/30 cm. v&. polepu, montasa a
pfepravy kpl 2,00 1 800,00 3 800,00
g1 Dopliiujici prace na komunikaci

10 580

2 136,76

99

Presun hmot
. —

e

Ztizené vyrobni podminky

2 137
16 040

QOborova pfirazka

Presun stavehnich kapacit

401

Mimostaveniétni doprava

Zafizeni stavenista

Provoz investora

Kompletaéni innost (ICD)

Rezerva rozpoéiu

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stranka 17 2 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (30Q)
Rozpotet (East objekiu)

D Minisportovisté
D.3 Basketbalovy kod

1 |138711101R00

Cislo poloZky

Nazev polozky

A
LEMIL prace
Vykopavka v uzavfenych prostorach v hor.1-4 - ruéni vykop

MJ | mnozZstvi

cena / MJ

celkem (K&}

m3 0,40 1945,00 778,00

2 1166101101R00 |Pfehozeni vykopku z hor.1-4 m3 0,40 135,50 54,20
3 NM75101101R00 {Obsyp zakladu bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4

utoZenym do 3 m od kraje vykopu m3 0,20 328,50 65,70

4 1181201102R00 |Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 12,00 12,50 150,00

1048

Zemni prace

Baton zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20)

m3 2 935,00 563,52

6 [275351215R00 [Bednéni stén zdkladovych patek - zfizeni m2 0,19 295,50 56,74
7 |275351216R00 |Bednéni stén zékladovych patek - odstranéni m2 1,92 74.90 143,81
2 Zaklady,zviasini zakladani 764

statn
D+M basketbalovy kos

2 550,00

Ostatni konstrukce, bouran
7 o

2 550

328,70

329

Frohs

Ztizené vyrobni podmink |

Oborova pfirazka

Presun stavebnich kapacit

117

Mimaostavenisini doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletacni cinnost {ICD)

Rezerva rozpodiu

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stranka 18z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (S0)
iIRozpocet (East objektu)

D Minisportovisté
D.4 Piekonavani tokd

P.&. | Cislo polozky

T [139711101R00

Rlykopavké v‘ uzévrenych brostorach v hor.1-4 - ruéni vykop

Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)

4! -

m3 0,72 1 845,00 1 400,40

2 |168101101RA0 {Pfehozeni vykopku z hor.1-4 m3 0,72 135,50 97,56
3 {181201102R00 |Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutn@nim m2 20,00 12,50 250,00
1 Zemni prace 1748

564261 111R00

iy astn Klaga :
4 |275313611R0O0 |Beton zakladovych patek prosty B 20 (C 16/20) m3 0,72 2 935,00 2 113,20
5 |289363211R00 }Ketvy dodavka,osazeni, vyroba kus 8,00 776,00 6 208,00
2 Zaklady,zvlastni zakladani 33
SRR 5

1404,51

29 Presun hmot 1 405

onstrurkce v, natéru a dopravy
5 720,00

5720

Oborova prirazka

Presun stavebnich kapacit 454

Mimostavenisini doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni éinnost (1ICD)

Rezerva rozpodtu

}:;;x;ﬁﬂ.

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Stranka 19z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (S0)
Rozpodet (Cast objekiu)

E Smérové zafizeni
E.2 Vnitini smérovky tras Bystfickych zastaven

Cislo polozky

Nazev poloZky

I

1 {138711101R00

Vykopavka v uzavienych prostorach v hor.1-4 - ruéni vykop

MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)

m3 3,40 1945,00 § 613,00
166101101R00 {Prehozeni wwkopku z hor.1-4 m3 6,80 135,50 921,40
3 [175101101R00 |Cbsyp zékladu bez prohozeni sypaniny z hoenin i, 1 a2 4
uloZenym do 3 m od kraje vykopu m3 1,70 328,50 558,45
4 |181201102R0C {Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 51,00 12,50 637,50

1 Zemni prace

8730

5 |275313611R00 |Beton zakladowych patek pfostﬁ B 20 {C 16/20) m3 1,63 2 935,00 4789,92
6 275351215R00 |Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni m2 16,32 295,50 4 822,56
7 }275351216R00 |Bednéni stén zakladovych patek - gdstranéni mz 16,32 74,90 122237

10 835

FI Zaklady,zvIaStni zakladani

Podklad ze Sterkopisku po zhutnani tioustky 20 cm

5 Komunikace
,J’A“&s u 0

31

634

9 §14431 111R00 {Osazeni é montaZ sloupku véétné dbpravy kus 17,b0 ] 1 106.00 18 700,00
10 §914431177 Dodavka a osazeni smérovky 70/20,véetné polepu ks 34,00 1 000,00 34 000,00
91 Dopinujici prace na komunikaci 52700

11

999281111R00 {Pfesun hmot pro opravy a tidrzbu

17 086,35

Presun hmot
bjekt =~

SR

L

Ztizene vyrobni podminky -

Oborova piirazka

Presun stavebnich kapacit

Mimostavenisini doprava

Zarizeni stavenisté

Provoz investora

Kompleta&ni &innost (iCD)

Rezerva rozpociu

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stranka 20 z 22
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G

Pb!oikovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (SQ) E Smérova zafizeni
Rozpodcet (£ast objektu) E.3 Orientaéni tabule

P.C.

Cisfo polozky

Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)

1 1000000601 Zpracovan textl aj., fotografie, podklady - . kol B 2,00 & 000,00 . 12 000,00
2 }000000002 Grafika, kresby, tisk kpi 2,00 5 250,00 10 500,00
0 Ostatni prace 22 500

Vykopévka v uzavienych prostorach v hor.1-4 - ruéni vykop

3 |139711101R00

m3 0,40 194500 778,00

4 1166101101R00 [Pfehozeni vwkopku z hor.1-4 m3 0,80 135,50 108,40
§ [175101101R00 |Obsyp zakladu bez prohozeni sypaniny z hornin tF. 1 az 4

uloZenym do 3 m od kraje vwkopu m3 0,20 328,50 65,70

6 |181201102R00 {Uprava plang v nasypech v hor. 1-4, se zhutn&nim m2 6,00 12,50 75,00

1 Zemni prace 5 1027

A
1 1a

3611R00 [Beton zakiadovych patek prosty B 20 {C 16/20) m3 0,19 2 935,00 563,52

8 |275351215R00 {Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni m2 1,92 285,50 567,36
9 |275351216R00 |Bednéni stén zakladovych patek - adstranéni m2 1,02 74,90 143,81
10 {289363211R00 !Dodavka a osazeni kotev kus 8,00 104,00 832,00
2 Zaklady,zviasini zakladani 2 107

3 e

564261111R00 |Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tioustky 20 cm
5 Komunikace

762220877
§ 360,00

91 Dopliiujici prace na komunikaci 8 360

990281111R0O0
99

Pfesun hmot pro opravy a tdrzbu 201573
Pfesun hmot 2016

Ztizené vyrobni podminky
Oborova pfirazka

Presun stavebnich kapacit 902
Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni Cinnast (ICD)

Rezerva rozpoctu

Zpracovano programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Stranka 21 z 22



Polozkovy rozpocet

STAVEBNI OBJEKT (80)
Rozpodéet (€ast objekiu)

J Opaifeni proti vandalismu
J.1 Opatieni proti vandalismu

oy

999991111

Cislo polozky
T T

Nazev poloZky

Antivandal - dodavka véetné navrhu,povrchové
Upravy,dopravy a montaze

MJ | mnoZstvi

kpl

4,00

cena/MJ cetkem (K&)

15 000,00 §0 000,00

ﬁ"‘

Ostatni préce

60 000

i & ek 7 e L
2 |139711101R00 |Vykopavka v uzavfenych prostorach v hor.1-4 m3 1,96 1 945,00 3812,20
3 |166101101R00 |Piehozeni vikopku z hor.1-4 m3 3,92 135,50 531,16
4 {175101101R00 |Obsyp betonového zakl. bez prokozeni sypaniny z hornin .
1 aZ 4 ulozenym do 3 m od kraje vykop m3 0,76 328,50 249 66
5 1181201102R00 [Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 16,00 12,50 200,00
1 Zemni prace 4793

5 1275313671 TR00 | Beton z3kiatiovjeh patek prosty B 20 (C 16/20) m3 1.30 293500 3 803,76
7 {275351215R00 |Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni m2 B.64 295,50 2 553,12
8 [275351216R00Q |Bednéni stén zakladovych patek - cdstranéni m2 8,64 74,90 647,14
9 1289363212R00 |Kotvy dodavka, osazeni vyroba kus 8,00 183,00 1 464,00

Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni Houstky 20 cm

8 468

Komunikac

2 866,06

2 866
76 359)

y
Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit

1908

Mimostavenisini doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni ¢innost (ICD)

Rezerva rozpodtu

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.
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